



COMUNE DI CAPURSO



SCUOLA S.S. 1° grado
"R.L. MONTALCINI"
ex Sc. media "G. Venisti"
VIA MAGLIANO

INTERVENTI NELL'AMBITO del PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
"Ambienti per l'Apprendimento" FESR 2007-2013
2007 IT 16 1 PO 004

Asse II – "Qualità degli ambienti scolastici"

Obiettivo C "Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti."

C1 - Interventi per il risparmio energetico;

C2 - Interventi per garantire la sicurezza degli edifici scolastici (messa a norma degli impianti)

C3 - Interventi per aumentare l'attrattività degli istituti scolastici;

C4 - Interventi per garantire l'accessibilità a tutti degli istituti scolastici;

C5 - Interventi finalizzati a promuovere le attività sportive, artistiche e ricreative.

Responsabile del Procedimento:

Prof.ssa Francesca DE RUGGIERI
Dirigente Scolastico

Progettisti:

Ing. Giovanni RESTA
Capo Settore LL.PP. - Comune di Capurso
Arch. Filippo MASTROLONARDO
Settore LL.PP. - Comune di Capurso

OGGETTO:

Quadro Economico

Progetto Esecutivo

Tavola:

G.QE.08

Scala:

Data:

Febbraio 2014

Agg.

Lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione dell'Istituto scolastico Secondario di I° Grado "R.L. Montalcini" - Ex Scuola Media Venisti - Via Magliano s.n.- Capurso (BA)
Quadro Economico complessivo da Progetto Esecutivo

A	Importo totale lavori		
A.1	Importo lavori	€ 169.892,09	
A.2	Oneri non soggetti a ribasso (sicurezza e incidenza della manodopera)	€ 74.628,11	
	TOTALE DEI LAVORI		€ 244.520,20
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Spese tecniche		
B.1.2	Progettazione definitiva	€ 0,00	
B.1.3	Progettazione esecutiva	€ 0,00	
B.1.4	Direzione lavori	€ 16.000,00	
B.1.5	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 0,00	
B.1.6	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 9.000,00	
B.1.7	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento e di verifica e validazione	€ 0,00	
B.1.8	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale di Appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00	
B.1.9	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 0,00	
	TOTALE SPESE TECNICHE		€ 25.000,00
B.2	Imprevisti e altro		
B.2.1	Imprevisti sui lavori incluso IVA22%	€ 10.387,64	
B.2.2	Lavori in economia compreso I.V.A. 22%	€ 0,00	
B.2.3	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali	€ 0,00	
	TOTALE IMPREVISTI E ALTRO		€ 10.387,64
B.3	Imposte e tasse		
B.3.1	I.V.A. 22% sui lavori	€ 53.794,44	
B.3.2	I.V.A. 22% e Cassa 4% sulle competenze tecniche	€ 6.720,00	
B.3.3	Tassa Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 225,00	
B.3.4	Parere rilasciato A.S.P.	€ 0,00	
	TOTALE IMPOSTE E TASSE		€ 60.739,44
B.4	Allacci		€ 0,00
B.5	Spese per gara		
B.5.1	Eventuali spese per Commissioni Giudicatrici	€ 2.000,00	
B.5.2	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 1.000,00	
	TOTALE SPESE PER GARA		€ 3.000,00
B.6	Incentivi RUP e spese tecniche svolte da personale dipendente della P.A.		
B.6.1	A) RUP	€ 489,04	
B.6.2	B) Progettista/i; coordinatore sicurezza in fase di progettazione; collaboratori tecnici	€ 1.956,16	
B.6.3	C) Incaricati dell'ufficio DL	€ 0,00	
B.6.4	D) Collaudo tecnico-amministrativo o certificazione regolare esecuzione	€ 489,04	
B.6.5	E) Personale amministrativo nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato	€ 978,08	
	TOTALE INCENTIVI		€ 3.912,32
B.7	Spese organizzative gestionali, assicurazione RUP		€ 1.812,52
B	Totale Somme a Disposizione		€ 104.851,92
A+B	IMPORTO TOTALE INTERVENTO FINANZIABILE		€ 349.372,12